


Утверждаю:  
Технический директор  
ПАО «Метафракс»  
 А.Б. Семериков  
« 23 » 04 2018г.

### Информация по проведению тендера

1. Объект проведения работ «Инженерно-технические средства физической защиты. ПАО «Метафракс»

		Срок выполнения
Лот №1	Наружное освещение (5 этап). 0431-16/ИСС-ИОН	июль-сентябрь 2018г.
Лот №2	Наружное освещение (6 этап). 0431-16/ИСС-ИОН	июль-сентябрь 2018г.
Лот №3	Наружное освещение (7 этап). 0431-16/ИСС-ИОН	июль-сентябрь 2018г.
Лот №4	Наружное освещение (8 этап). 0431-16/ИСС-ИОН	июль-сентябрь 2018г.
Лот №5	Наружное освещение (9 этап). 0431-16/ИСС-ИОН	июль-сентябрь 2018г.
Лот №6	Система охранного телевидения (5 этап). 0431-16/ИСС-СОТ	июль-сентябрь 2018г.
Лот №7	Система охранного телевидения (6 этап). 0431-16/ИСС-СОТ	июль-сентябрь 2018г.
Лот №8	Система охранного телевидения (7 этап). 0431-16/ИСС-СОТ	июль-сентябрь 2018г.

2. Срок предоставления оферт – не позднее 14.05.18г. Коммерческое предложение по форме Приложения №5 отправить начальнику отдела внутреннего контроля Юрченко Олегу Владимировичу (e-mail :Oleg.Yurchenko@metafrax.ru). В письме указать «Тендер ОАиМ»
3. Материалы поставки Подрядчика в количестве по смете.
4. Необходимость установки лесов или применения альпинистского оборудования определяется исполнителем и оплачивается по факту их выполнения.
5. При выполнении верхолазных работ применять расценки в базе СНБ-2017г. (ФЕР46-08-033-01, ФЕР46-08-033-02, ФЕР46-08-033-03).
6. Подготовленные оферты не подлежат оплате
7. Проектная документация (Приложение №1) - эл. папка «Для составления сметы»

8. Срок гарантии, предоставляемый Исполнителем должен быть не менее 1 года.
9. Требования к сметной документации:
  - a. Сметную документацию разрабатывать в сметно - нормативной базе редакции 15.06.2017г. внесенной в федеральный Реестр сметных нормативов (ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001).
  - b. Индексы пересчета в текущие цены сметной стоимости строительно-монтажных работ, применять согласно рекомендациям филиала ФАУ ФЦЦС по Пермскому краю
  - c. Величину накладных расходов (МДС 81-33.2004) и сметной прибыли (МДС81-25.2001) определять по видам строительно-монтажных работ с учетом понижающих коэффициентов (Письмо Госстроя №2536-ИП/12/ГС от 27.11.12г)
10. Оплата по факту выполнения работ.
11. Работы должны быть выполнены собственными силами (без привлечения субподрядных организаций) работниками, находящимися в штате предприятия.

При заключении договора с выигравшим претендентом будет выставлено условие:  
*«За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1 % от установленной настоящим договором стоимости работ за каждый день просрочки.»*

Мусор образовавшийся в процессе выполнения работ должен быть собран и вывезен за пределы ПАО «Метафракс» Затраты на вывоз мусора компенсируются подрядчику при включении в смету.

Приложения:

- Приложение №1: - эл. папка «Для составления сметы» (будет отправлена на e-mail)
- Приложение №2: Перечень документов, которые должны быть в обязательном порядке приложены к оферте.
- Приложение №3: Перечень документов, которые должны быть предоставлены в электронной форме на адрес оператора тендера.
- Приложение №4: Информация о порядке расчёта прочих расходов
- Приложение №5: Форма коммерческого предложения

начальник ОАиМ



Б.Г. Гершонок

**Перечень документов  
которые должны быть в обязательном порядке приложены к ofercie.**

1. Сопроводительное письмо.
2. Смета, отражающая все затраты подрядчика.
3. Коммерческое предложение по прилагаемой форме.
4. Перечень материалов, предполагаемых претендентом к закупке (наименование, количество, цена, сумма).
5. Календарный план выполнения работ.

начальник ОАиМ



Б.Г. Гершонок

**Перечень документов  
которые должны быть предоставлены в электронной форме на адрес оператора  
тендера.**

1. Копия Устава предприятия
2. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
4. Копия ИНН
5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учёт
6. Копия свидетельства о вступлении в СРО
7. Смета, отражающая все затраты подрядчика.

начальник ОАиМ



Б.Г. Гершонок



### Информация о порядке расчёта прочих расходов

Стоимость машин и механизмов, предъявляемых к оплате Подрядчиком определяется сметной стоимостью и при наличии в Договоре условий применения Подрядчиком собственных грузоподъемных кранов подлежит компенсации Подрядчику без предоставления последним подтверждающих документов. При наличии в Договоре условий, оговаривающих предоставление Обществом грузоподъемных кранов по заявке подрядной организации, стоимость грузоподъемных кранов полностью вычитается из сметы и соответственно не включается в «Протокол согласования договорной цены» и акт выполненных работ по форме КС-2. При этом стоимость остальных машин и механизмов подлежит компенсации подрядной организации в соответствии со сметой без предоставления подтверждающих документов.

Проживание рассчитывается путем деления трудозатрат по акту выполненных работ по форме КС-2 на продолжительность рабочего дня (8 часов). Полученное количество чел/дней умножается на величину суточных, утвержденных для подрядных организаций приказом по ПАО «Метафракс» на год (на 2018год – 296,61 рубля без НДС). Возможна оплата стоимости проживания на основании подтверждающих документов, но не более суммы, утвержденной приказом по Обществу.

Суточные расходы рассчитываются путем деления трудозатрат по акту выполненных работ по форме КС-2 на продолжительность рабочего дня (8 часов). Полученное количество чел/дней умножается на величину суточных, утвержденных для подрядных организаций приказом по ПАО «Метафракс» на год (на 2018год – 152,54 рублей без НДС).

Проезд рабочих рассчитываются путем деления трудозатрат по акту выполненных работ по форме КС-2 на продолжительность рабочего дня (8 часов). Полученное количество чел/дней делится на количество дней, в течение которых должны быть выполнена работа (согласно календарному плану). Тем самым определяется количество человек, которое необходимо перевезти. Перевозка может осуществляться только 2 раза за время выполнения работ: от места регистрации подрядной организации к месту выполнения работ и обратно. Стоимость перевозки 1 человека определяется с учетом действующих ж/д тарифов при перевозке в плацкартном вагоне или с учетом тарифов перевозки рейсовых автобусов.

Перебазировка машин и механизмов рассчитывается и согласовывается в индивидуальном порядке и зависит от характера выполняемых работ.

Прочие расходы (проживание, суточные расходы, проезд рабочих), рассчитанные на основании понесенных трудозатрат, подлежат компенсации Подрядчику без предоставления последним подтверждающих документов..

начальник ОАиМ



Б.Г. Гершонок

**Коммерческое предложение**

Приложение №5

От фирмы: \_\_\_\_\_  
 На выполнение работ по «Инженерно-технические средства физической защиты»  
 ПАО «Метафракс»

№ Лота	Наименование работ	Смета №	Трудозатраты	Стоимость выполнения работ (без стоимости материалов), руб. без НДС	Стоимость материалов необходимых для выполнения работ, руб. без НДС	Стоимость перебазировки, прожигания, командировочных расходов, прочих расходов, руб. без НДС	Срок гарантии на выполненные работы, лет	Окончательная стоимость выполнения работ (включая все затраты подрядчика), руб. без НДС
Лот №1	Наружное освещение. (5 этап). 0431-16/ИСС-ИОН							
Лот №2	Наружное освещение. (6 этап). 0431-16/ИСС-ИОН							
Лот №3	Наружное освещение. (7 этап). 0431-16/ИСС-ИОН							
Лот №4	Наружное освещение. (8 этап). 0431-16/ИСС-ИОН							
Лот №5	Наружное освещение. (9 этап). 0431-16/ИСС-ИОН							
Лот №6	Система охранного телевидения (5 этап). 0431-16/ИСС-СОТ							
Лот №7	Система охранного телевидения (6 этап). 0431-16/ИСС-СОТ							
Лот №8	Система охранного телевидения (7 этап). 0431-16/ИСС-СОТ							

Руководитель:

начальник ОАИМ



Б.Г. Гершенок